Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM» relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS), approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale delle Attività 2024-2026 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 17 maggio 2024 con deliberazione n. 97/2024 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2025;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM» relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- l Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2025 del 31 gennaio 2025;
- il preventivo finanziario decisionale 2025 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2025 ed il bilancio triennale 2025-2027;
- il Decreto del Presidente 14 novembre 2023, n. 18, recante la nomina del dott. Luca Vincenzo Maria Salamone a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

VISTI gli artt. 1, 2 e 3 e 135 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e 3 febbraio 2022 e adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 e s.m.i., recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM» relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2022 che, all'art. 1, individua i fondi assegnati all'Agenzia Spaziale Italiana, per gli anni dal 2022 al 2026, al fine di garantire il finanziamento, con particolare riferimento al sub-investimento M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023–2025 e, in particolare, è stato assegnato al CdR 21 "Politiche spaziali e aerospaziali"; per l'anno 2023, il capitolo 926 "Fondo complementare al PNRR – Tecnologie satellitari ed economia spaziale";

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 – Componente 2, prevede interventi per la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo e, in particolare, con riferimento all'Investimento 4 "Tecnologie satellitari ed economia spaziale", il potenziamento dei sistemi di osservazione della Terra per il monitoraggio dei territori e dello spazio extra atmosferico e a rafforzare le competenze nazionali nella Space Economy;

VISTI in particolare il sub-investimento M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra" (relativo al progetto "Laboratori Matera");

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2023 che, all'art. 1, individua i fondi assegnati all'Agenzia Spaziale Italiana, per gli anni dal 2023 al 2025, un finanziamento indirizzato ad aziende innovative operanti nell'industria aerospaziale, prioritariamente nel settore del downstream, e un secondo potenziamento dei laboratori dello Space Center dell'Agenzia Spaziale Italiana localizzato a Matera, per il sub-investimento M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra", per l'importo complessivo di 27.000.000,00 a valere sul fondo complementare;

VISTO il Decreto del Presidente n. 23/2023 del 30 dicembre 2023 avente ad oggetto l'approvazione

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM*» *relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

dell'"*Accordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali (UPSA) e l'ASI per la realizzazione della misura M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra" (relativa ai progetti "Laboratori Matera 2 upgrade" e "Innovazione spazio/downstream") in attuazione del Fondo Complementare (FC)*;

VISTO l'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali (UPSA) e l'ASI prot. ASI n. 17475/2023 del 28 dicembre 2023 per la realizzazione della misura M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra" (relativa ai progetti "Laboratori Matera 2 upgrade" e "Innovazione spazio/downstream") in attuazione del Fondo Complementare (FC);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2024 del 19 gennaio 2024 recante: "*Ratifica del decreto del Presidente n. 23/2023 del 30 dicembre 2023 avente ad oggetto 'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali (UPSA) e l'ASI per la realizzazione della misura M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra" (relativa ai progetti "Laboratori Matera 2 upgrade" e "Innovazione spazio/downstream") in attuazione del Fondo Complementare (FC)*";

VISTA la Delibera n. 34/2024 del Consiglio di amministrazione dell'ASI del 15 marzo 2024, con la quale è stato approvato l'avvio dei progetti afferenti all'Accordo stipulato tra ASI e UPSA, che prevede, in accordo col piano operativo del sub-investimento M1C2.I4.2.2, un budget di € 7.438.095,24 (inclusi i di costi gestione del progetto) per l'attività denominata "ExploRARIUM–Laboratorio di Robotica Avanzata e Ricerca sull'Interazione Uomo Macchina per l'esplorazione spaziale", dedicata alla progettazione, alla realizzazione e all'allestimento di un polo sperimentale di robotica presso il comune di Matera;

VISTO il Piano Operativo del sub-investimento Missione 1 – Componente 2 - Investimento 4.2.2 "*Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade*";

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM*» *relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

VISTO il Decreto DG n. 1218/2024 del 24/12/2024 relativo all'Approvazione della pubblicazione di un Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM*» relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «*Osservazione della Terra*» - Piano Operativo "*Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade*" del PNRR-FC - CUP F83C24000910005;

CONSIDERATO che detto Avviso è stato pubblicato in data 27/12/2024 sul sito istituzionale dell'ASI e sulla piattaforma PAD Net4Market, con data di scadenza per la presentazione delle candidature fissato al 31/01/2025 alle ore 12:30;

VISTO il Decreto DG n. 122/2025 del 14/02/2025 con il quale è stata nominata la commissione di valutazione delle candidature all'Indagine di Mercato per l'attività EXPLORARIUM *ex* art.135 D.Lgs. n. 36/2023 (CUP F83C24000910005);

VISTA la Relazione n. CI-UES-2025-140 del 11/04/2025, presentata dall'Ufficio UES - Esplorazione e Infrastrutture Orbitanti, afferente alla Direzione Scienza e Innovazione, che illustra le finalità del presente provvedimento e, in particolare, che:

- tra gli elementi essenziali dell'Avviso di indagine di mercato approvato con il decreto DG n. 1218/2024 è riportata una durata massima prevista delle attività pari a 18 mesi, fermo restando che comunque, dette attività sono da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2026 (individuata come scadenza del progetto dal PNRR-FC);
- detto Avviso è stato pubblicato in data 27/12/2024 sul sito istituzionale dell'ASI con data di scadenza per la presentazione delle candidature fissato al 31/01/2025 alle ore 12:30;
- alla data di scadenza dell'Avviso sono pervenute n. 4 candidature;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM*» *relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- con il succitato Decreto DG n. 122/2025 è stata nominata la Commissione di valutazione delle candidature all'Indagine di Mercato summenzionata;
- detta Commissione ha avviato i lavori di analisi delle candidature pervenute (verbali Prot. ASI n. 344 del 20/02/2025 e Prot. ASI n. 435 del 06/03/2025 e Prot. ASI n. 633 del 03/04/2025);

CONSIDERATO che, come evidenziato in detta Relazione, sono pervenute ad ASI da parte dell'Ufficio per le Politiche Spaziali e Aerospaziali-UPSA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Amministrazione Titolare dell'intervento, specifiche indicazioni in data 05/06/2025 e 19/06/2025 aventi ad oggetto "*Riprogrammazione delle risorse del Piano Nazionale Complementare*", con cui UPSA ha richiesto ad ASI di rivedere la pianificazione dei progetti avviati con lo scopo di allineare le esigenze programmatiche e la dotazione finanziaria, ottemperando alla rimodulazione dell'allocazione delle risorse del Fondo Complementare (PNC) dedicate alla misura Spazio, operata dalla la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

CONSIDERATO che, come rappresentato in detta Relazione:
- il piano finanziario inizialmente previsto da ASI deve essere rivisto in considerazione della ri-pianificazione delle attività proposta da UPSA, in quanto i fondi saranno erogati su più annualità e, soprattutto, viene rimosso il vincolo di spesa, ovverosia le attività non devono necessariamente concludersi entro e non oltre la data del 30/06/2026 e pertanto:
- riscontrata quindi tale modifica del contesto di spesa, si configura ora l'opportunità di estendere le tempistiche previste per la conclusione delle attività potendo includere, inoltre, ulteriori attività inizialmente non previste nell'Avviso di Indagine di mercato pubblicato;
- considerata tale opportunità, ritenuta ottimale per il pubblico interesse, si propone di rettificare l'Avviso di Indagine di Mercato pubblicato riaprendo i termini per la presentazione delle istanze e per l'eventuale modifica delle istanze già presentate;
- nel dettaglio, con la rettifica all'avviso di indagine di mercato, si intende:

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM*» *relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- estendere a 30 mesi la durata delle attività contrattuali oggetto dell'affidamento, al fine di concedere una tempistica maggiormente coerente con complessità delle attività da svolgersi, eliminando il vincolo della conclusione delle attività al 30/06/2026;
- adeguare la configurazione del polo a seguito degli aggiornamenti sulla disponibilità di locali presso le sedi ASI di Roma e Matera;
- integrare l'elenco delle principali attività di alto livello da svolgersi, dettagliate nella relazione e nella bozza di rettifica dell'avviso, a seguito delle ultime interazioni intercorse con il Comune di Matera e della sopraggiunta ripianificazione, al fine di fornire indicazioni più esaustive prima nella successiva Richiesta d'Offerta;
- modificare il criterio di premialità destinato a incentivare la partecipazione di PMI affinché rientri unicamente nella valutazione tecnica dell'offerta, valorizzandone il contributo;

- la rettifica proposta non modifica i requisiti di partecipazione determinati nell'Avviso già pubblicato;
- la valutazione delle candidature già pervenute resta pertanto valida, ferma restando la possibilità per gli operatori economici che hanno sottoposto la propria candidatura nei termini stabiliti dall'Indagine di Mercato pubblicata in data 27/12/2024 di presentare una nuova candidatura o eventuali integrazioni alle candidature già presentate, ovvero di ritirare la candidatura presentata;
- non si prevedono ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nel Decreto DG n. 1218 del 24/12/2024;
- si ritiene che in questa fase si possa procedere alla pubblicazione di una rettifica e riapertura termini dell'IdM citata, sulla base delle informazioni ricevute da UPSA, al fine di finalizzare la procedura e non dilatarne i tempi;

CONSIDERATO che il presente Decreto non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti con Decreto DG n. 1218/2024 del 24/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere,

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini per l'Avviso di Indagine di Mercato propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM*» *relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «Osservazione della Terra»* - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005) approvato con decreto DG n. 1218/2025 del 24/12/2025

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

DECRETA

1. di approvare la pubblicazione di una rettifica all'Avviso di Indagine di Mercato, approvata con Decreto DG n. 1218/2024 del 24/12/2024, propedeutico all'avvio di una procedura esperita ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 ,3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività di «*Progettazione, realizzazione e allestimento del polo sperimentale di robotica per applicazioni spaziali – ExploRARIUM*» relative alla Missione 1, Componente 2, Investimento 4.2 «*Osservazione della Terra*» - Piano Operativo Osservazione della Terra – Laboratori di Matera 2° upgrade del PNRR-FC (CUP F83C24000910005), al fine di implementare le modifiche esposte in premessa, per una durata massima prevista delle attività pari a 30 mesi;

2. di riaprire i termini per l'invio delle candidature alla procedura suddetta. Resta inteso che la valutazione delle candidature già pervenute resta pertanto valida, ferma restando la possibilità per gli operatori economici che hanno sottoposto la propria candidatura nei termini stabiliti dall'Indagine di Mercato pubblicata in data 27/12/2024 di presentare una nuova candidatura o eventuali integrazioni alle candidature già presentate, ovvero di ritirare la candidatura presentata;

3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Luca Vincenzo Maria SALAMONE

Luca
Vincenzo
Maria
Salamone