Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e successive modifiche;
- l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale*) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- lo Statuto dell'ASI;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;
- il Regolamento del Personale;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS), approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020 ed in pag.13 Obiettivi del settore programmatico Studio dell'Universo Esplorazione Capitolo 4 Promuovere la leadership italiana nella Space Science (Upstream);
- il Piano Triennale delle Attività 2024-2026 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 17 maggio 2024 con deliberazione n. 97/2024 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2025 ed in particolare pag.43 A04 - Studio dell'universo - Settore disciplinare/abilitante "S2-Studio dell'Universo" Programma A04.04 – Missioni di ricerca e scienza;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2025 del 31 gennaio 2025;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

- il preventivo finanziario decisionale 2025 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2025 ed il bilancio triennale 2025-2027;
- il Decreto del Presidente 14 novembre 2023, n. 18, recante la nomina del dott. Luca Vincenzo Maria Salamone a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

VISTI:

- il decreto DG n. 644/2016 del 02/12/2016 con il quale è stato approvato il Contratto n. 2016-017-I.0 tra ASI e ALTEC per la Missione in oggetto, per una durata di 36 mesi dalla riunione iniziale svolta il 07/12/2016, quindi con scadenza entro il 07/12/2019 ed un importo pari a ad € 3.306.635,00 (IVA non imponibile);
- il decreto DG n. 533/2018 del 30/07/2018 con il quale è stata approvata la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2016-17-I.1-2018 (A.A. n. 1), per un importo pari ad € 414.346,00 senza alterare la durata contrattuale;
- il decreto DG n. 588/2019 del 17/10/2019 con cui è stata approvata la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 201617-I.2-2019 (A.A. n. 2) per un importo pari ad € 858.269,85, di cui € 438.269,85 a prezzo fermo e fisso (spese correnti) e € 420.000,00 a rimborso costi (a patrimonio) e senza alterare la durata complessiva del Contratto in essere;
- il Decreto di urgenza del Presidente n. 20/2019 del 16/10/2019 per l'estensione di 24 mesi delle attività relative al Contratto in oggetto, ratificato da parte del Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile successiva (delibera del CdA n. 90/2019 del 12/11/2019);
- il decreto DG n. 702/2019 del 02/12/2019 di approvazione dell'Atto di proroga n. 2016-17-1.2.1-2019, che non prevedeva oneri e prolungava di 6 mesi la durata delle attività portando la scadenza del Contratto base al 07/06/2020;
- il decreto DG n. 253/2020 del 21/04/2020 con il quale è stata autorizzata la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2016-17-I.3-2020 (A.A. n. 3) avente ad oggetto lo svolgimento delle attività aggiuntive di tipo operativo, di sviluppo e integrazione, di gestione dell'infrastruttura, per un importo a carico ASI pari a € 2.181.953,00 (non imponibile IVA) e una durata di ulteriori 24 mesi, portando la scadenza al 07/12/2021 mediante il riassorbimento della sopra menzionata proroga non onerosa nell'ambito della nuova pianificazione delle attività e relative *milestones* contrattuali;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

- il decreto DG n. 857/2020 del 22/12/2020 che ha approvato la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2016-17-I.4-2020 (A.A. n. 4) al sopra menzionato Contratto per un importo a carico ASI pari a € 400.000,00 (non imponibile IVA) e una durata invariata;
- il decreto DG n. 887/2021 del 03/12/2021, con il quale, nelle more della stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 5, è stata approvata la proroga n. 2016-17-I.4.2-2021 per un'estensione senza oneri delle attività per 6 mesi, per una durata massima complessiva delle attività di 66 mesi, fino al 07/06/2022;
- il decreto DG n. 88/2022 del 07/02/2022 di approvazione della stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2016-17-I.5-2022 (A.A. n. 5) al Contratto in oggetto per un importo a carico ASI pari a € 1.188.260,00 (non imponibile IVA) e una durata di ulteriori 12 mesi, riassorbendo la proroga non onerosa sopra menzionata;
- il decreto DG n. 1091/2022 del 30/11/2022 che ha approvato la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2016-17-I.6-2022 (A.A. n. 6) al Contratto in oggetto, per un importo a carico ASI pari a € 1.475.370,00 (non imponibile IVA) e una durata di ulteriori 12 mesi, successivamente prolungata di 4 mesi con l'Atto di proroga n. 2016-17-1.4.3-2023, portando la scadenza del Contratto base al 07/04/2024;
- il decreto DG n. 70/2024 del 02/02/2024 di approvazione della stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2016-17-I.7-2024 (A.A. n. 7) al Contratto in oggetto, per un importo a carico ASI pari a € 3.031.770,00 (non imponibile IVA) per le attività baseline, e una durata di ulteriori 24 mesi, riassorbendo la proroga non onerosa sopra menzionata;
- la delibera n. 194/2024 del 14/11/2024, che ha approvato le attività aggiuntive al Contratto in oggetto da realizzarsi mediante la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 8, per un importo pari a € 421.168,00 (non imponibile IVA) e una durata invariata delle attività;

VISTI infine:

- il decreto n. 1192/2024 del 20 dicembre 2024 con il quale è stata approvata la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 2016-17-I.8-2024 (Atto Aggiuntivo n. 8) per le ulteriori attività aggiuntive al Contratto tra ASI e ALTEC S.p.A. n. 2016-17-I.0 per "Missione Gaia: attività relative al completamento della piattaforma operativa, all'aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo e alle relative operazioni del *Data Processing Center* Torino (DPCT)" e successivi Atti Aggiuntivi, per un importo a carico ASI pari a € 421.168,00 (non imponibile IVA) a prezzo fermo e fisso e una durata complessiva invariata di 108 mesi, con scadenza prevista entro il 07/12/2025;

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

- la Delibera n. 111/2025 del 17 luglio 2025, con la quale il C.d.A. dell'ASI ha approvato le attività industriali per "Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT", da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra Agenzia Spaziale Italiana e ALTEC S.p.A., tramite una procedura negoziata con invio di richiesta di offerta all'unico operatore economico ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, per un importo massimo stimato a carico dell'ASI di € 2.600.000,00 (IVA non imponibile 8 bis) e una durata delle attività massima pari a 24 mesi;

VISTA la Relazione prot. CI-DSI-UVS-2025 -354 prot. CI-DSI-UVS-2025 -354 del 07/08/2025, rev.A del 1° settembre 2025, presentata dalla Direzione Scienza e Innovazione che illustra l'iniziativa e nella quale si descrive, in particolare, che:

- Gaia è una missione del Programma Scientifico dell'ESA, il cui lancio è avvenuto il 19 dicembre 2013. Gaia è stata realizzata direttamente da ESA, anche per la parte della strumentazione scientifica, utilizzando il contributo fornito dagli Stati membri per il programma scientifico (l'Italia è il terzo paese contribuente). L'obiettivo principale della missione è quello di realizzare la mappa tridimensionale e dinamica della Via Lattea, attraverso misure astrometriche, fotometriche e spettroscopiche di altissima precisione di quasi due miliardi di stelle, rivelandone composizione, formazione evoluzione chimica e dinamica, permettendo così la sua caratterizzazione nel contesto della formazione ed evoluzione dell'Universo;
- in considerazione dei risultati scientifici ottenuti dalla missione, l'ESA ha esteso per tre volte la conclusione della fase operativa in orbita (in-orbit science operations), inizialmente prevista per luglio 2019. Nella riunione del 7 marzo 2023 l''ESA Science Programme Committee (SPC) ha esteso la fase operativa della missione Gaia da marzo 2023 fino alla metà del 2025, seguita da una fase Post Operativa di altri 5.5 anni e cioè dalla seconda metà del 2025 alla fine del 2030;
- la fase post-operativa della missione da completare entro la metà del 2025 è stata concordata da tutte le Agenzie partecipazioni con la sottoscrizione del Multilateral Agreement concerning the Gaia Data Processing (MLA), siglato in data 7 marzo 2023 e della durata di 10 anni, fino al 31 dicembre 2032. L'ASI ha approvato la sottoscrizione con propria deliberazione n. 233/2022 del 19 dicembre 2022. Per quanto riguarda i compiti dell'ASI e la partecipazione italiana, il nuovo MLA non modifica quanto già sottoscritto nel MLA precedente e gli impegni italiani sono sanciti dall'art. 5 del MLA succitato;
- il nuovo Multilateral Agreement concerning the Gaia Data Processing (MLA) ha garantito la

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

Data Release 4 (DR4) e Data Release 5 (DR5) e rimarrà in vigore fino al rilascio dei dati DR5, ovverosia fino al 31 dicembre 2032, salvo eventuale proroga del MLA, ai sensi dell'art. 26 dello stesso. La fase Post Science Operations ha avuto inizio con la conclusione dell'attività di raccolta dati, avvenuta il 15 gennaio 2025 e ha previsto una fase di test tecnologici per investigare sullo stato di salute del carico utile di Gaia, a cui ha partecipato anche il Team Scientifico AVU@DPCT con il supporto del Team Altec@DPCT. Questa fase si è protratta fino alla prima di metà di marzo 2025, con il satellite che ha continuato a mandare dati e le pipelines giornaliere, comprese quelle al Data Processing Center-Torino (DPC-T), che ha continuato ad operare dopo opportuni adattamenti. Il 27 marzo 2025, Gaia è stata passivizzata ed immessa sulla sua orbita di End of Life (EOL): intorno al Sole e «parallela» a quella della Terra;

- i ricercatori italiani partecipano all'importante ritorno scientifico della missione tramite la partecipazione al DPAC (Data Processing and Analysis Consortium), il Consorzio di istituti di ricerca europei che ha la responsabilità della riduzione dell'enorme mole di dati che sono prodotti dalla missione. In ambito DPAC uno dei sei Data Processing Centers (DPCs) è stato realizzato in Italia, presso la ALTEC di Torino (DPC-T) ed opera con successo. Il DPC italiano di Torino ha il compito primario dell'elaborazione ed archivio dati di contenuti tecnici e ad uso esclusivo della fase operativa della missione Gaia;
- il contratto attualmente in essere fra ASI e ALTEC S.p.A. n. 2016-017-I.0 e i suoi n. 8 atti aggiuntivi sopra citati, ed in particolare l'Atto Aggiuntivo n. 8 (2016-17-I.8-2024) è in scadenza a T0 +108 mesi, ovverosia il 07/12/2025;
- per il mantenimento degli impegni assunti in ambito ESA e con i Paesi Membri partecipanti alla missione Gaia è necessario evitare l'interruzione delle attività svolte presso il Data Processing Center a Torino, che è in ambito DPAC uno dei sei Data Processing Centers (DPCs) della Missione;
- al fine di garantire che le attività di responsabilità di ASI sancite dal MLA sottoscritto e per assicurare il supporto necessario al DPCT per la sua piena operatività durante il post processing di fase operativa (i.e., fino alla DR4 e DR5), si rende quindi necessario procedere con l'approvazione e l'emissione della Richiesta di Offerta nei confronti dell'unico Operatore Economico ALTEC S.p.A per le attività industriali di fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra le Parti, per un importo massimo di € 2.600.000,00 (IVA non imponibile) e una durata di 24 mesi a far data presumibilmente dal 08/12/2025 o dalla diversa data che risulterà a conclusione della fase di

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

affidamento e scadenza stimata al 07/12/2027;

- il contratto in oggetto avrà come obiettivo lo svolgimento delle seguenti attività (vedi MLA art.5), che dovranno essere svolte dal Contraente in continuità con quanto svolto nel Contratto in corso e nei suoi 8 Atti Aggiuntivi, e sono raggruppabili in quattro principali tipologie:
  1. attività operative;
  2. attività di sviluppo e integrazione;
  3. attività di gestione dell'infrastruttura;
  4. attività a supporto dello sfruttamento scientifico dei dati;
- le attività sono di seguito dettagliate:
  - gestione e manutenzione dell'infrastruttura della piattaforma operativa del Data Processing Center Torino (DPCT)
  - gestione e manutenzione della piattaforma "test, integrazione e sviluppo" del DPCT;
  - implementazione delle nuove versioni del software d'infrastruttura dedicate all'operatività delle pipelines DRC della ricostruzione della sfera globale (GSR);
  - supporto all'integrazione e test delle nuove versioni degli algoritmi scientifici (pipelines) e del software per l'elaborazione e l'analisi dei dati per la verifica della qualità astrometrica (sistema AVU@DPCT) e per gli strumenti scientifici di monitoraggio e calibrazione e le riduzioni astrometriche e fotometriche dei sistemi scientifici e l'esecuzione ciclica del sistema, la cui evoluzione seguirà l'avanzamento dei cicli di elaborazione della missione Gaia;
  - manutenzione correttiva ed evolutiva del framework SW e HW, anche in considerazione delle modifiche degli elementi comuni a livello DPAC;
  - manutenzione dei servizi di accesso ai dati alla comunità scientifica italiana.
  - supporto alle attività di verifica di AVU per DR4
  - gestione, manutenzione ed evoluzione dell'archivio dei dati del DPCT;
- inoltre, per l'esecuzione delle attività di sviluppo, integrazione ed operative previste nell'anno 2026-2027 sarà necessario il rinnovo delle licenze di manutenzione su tutti i componenti hardware e software acquistati nelle diverse fasi di procurement che fanno parte dell'attuale piattaforma del DPCT;

CONSIDERATO infine che, come precisato nella predetta Relazione:

- quanto in oggetto si affiderà con procedura negoziata con invio di RdO a unico operatore ALTEC S.p.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 135 e degli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs 36/2023 (codice degli

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

appalti);

- le attività oggetto dell'affidamento rientrano tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV 73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo e sono da considerarsi in deroga all'applicazione del D.Lgs. 36/2023 secondo le previsioni di cui all'art. 135 co. 2 del medesimo, ed ai principi di cui agli art. 1, 2 e 3 in quanto non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività; infatti, i risultati del servizio vengono resi disponibili dall'ASI alla comunità industriale e scientifica, nonché a ESA ed al DPAC (Data Processing and Analysis Consortium), il consorzio di istituti di ricerca europei. La modalità, la tempistica e gli ambiti di tale diffusione saranno definiti da ASI;
- inoltre, la concorrenza è di fatto assente per motivi tecnici, essendo ALTEC S.p.A. l'affidatario del precedente contratto n. 2016-017-I.0 e successivi 8 Atti Aggiuntivi. ALTEC è l'unico operatore in grado di realizzare attività in quanto sono parte delle attività in corso e non potrebbero essere svolte da altro soggetto e, in ambito DPAC, uno dei sei Data Processing Centers (DPCs) è stato realizzato in Italia ed è situato presso ALTEC Torino (DPC-T);

TENUTO CONTO che le attività oggetto del presente provvedimento sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27 aprile 1989;

TENUTO altresì CONTO che per la procedura in oggetto è previsto un contributo ANAC a carico della stazione appaltante, secondo le disposizioni della Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", pari ad € 660,00;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere,

Agenzia Spaziale Italiana

Oggetto: Determina a Contrarre - approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta per le attività industriali per Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT, da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A., ai sensi dell'art. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 del D. Lgs. 36/2023, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 111/2025 del 17 luglio 2025. - CIG B896000EDE

DECRETA

1) di approvare l'invio della richiesta di offerta all'unico operatore ALTEC S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 135 e dagli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per le attività industriali per "Missione Gaia: attività fase post operativa e manutenzione apparati DPCT", da realizzarsi mediante la stipula di un nuovo contratto tra ASI e ALTEC S.p.A, per un importo massimo stimato a carico dell'ASI pari a € 2.600.000,00 (IVA non imponibile) e una durata massima delle attività di 24 mesi a far data presumibilmente dal 08/12/2025 o dalla diversa data che risulterà dopo l'espletamento della fase di affidamento;

2) di prevedere l'importo di € 2.600.000,00 (IVA non imponibile) a carico del Capitolo 1.03.02.11.009.06 -Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca-Industria non imponibile 8bis - C.R.Am. 06.01.01 Direzione Scienza e Innovazione - OBFU A04.03.07.FOO06 GAIA Data Processing Center (DPC) e attività scientifiche (quota FOO), del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2025 in termini di competenza e di cassa e al preventivo decisionale triennale 2025-2027 in termini di competenza, secondo la seguente ripartizione:
   - € 0,00 a carico dell'esercizio 2025:
   - € 1.300.000,00 a carico dell'esercizio 2026:
   - € 1.300.000,00 a carico dell'esercizio 2027;

3) di imputare l'importo di € 660,00 a titolo di contributo ANAC a carico del Capitolo 1.04.01.01.010. "Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti" CRA 02.01.01 "Direzione Amministrazione e Finanza" Ob.Fu 02.001.001 "Affari finanziari e contabili" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2025 e bilancio triennale 2025-2027, a carico del corrente esercizio finanziario;

4) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Luca Vincenzo Maria SALAMONE

Agenzia Spaziale Italiana
Luca
Vincenzo
Maria
Salamone