OGGETTO: Stipula del rinnovo del contratto n. 2023-21-I.0 tra ASI ed e-GEOS S.p.A. per Servizi inerenti alle Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera Codice Unico di Progetto (CUP) F13D23000110005

Firma digitale Responsabile di UO	Firma digitale RUP o altri responsabili	Firma digitale altri responsabili
X Responsabile UO	Certificato scaduto X Silvia Natalucci Firmato da: silvia.natalucci@asi.it	X

Informazioni generali

ATTO PROPOSTO: Decreto DG

RIFERIMENTO DVSS: DVSS 2020-2029 Paragrafo 3, Settore programmatico "Telecomunicazioni, Osservazioni della Terra e Navigazione".

RIFERIMENTO PTA: PTA 2024-2026; A03 "Telecomunicazioni, Osservazioni della Terra e Navigazione".

PREVISIONE IN DOCUMENTI ISTITUZIONALI: NA

CONTESTO DI RIFERIMENTO: In coerenza con quanto previsto dal DVSS 2020-2029 e dal PTA 2024-2026 per il settore programmatico Telecomunicazioni, Osservazioni della Terra e Navigazione, è necessario dare continuità alla gestione operativa delle Missioni in orbita.
Le attività relative al Mantenimento in Condizione Operative (MCO) delle Missioni COSMO-SkyMed, PRISMA e SAOCOM, ospitate da tempo presso il Centro Spaziale di Matera dell'ASI, sono state gestite fino all'anno 2022 nell'ambito del contratto n. 2013-044.I.0 (allegato 1) sottoscritto da ASI e Telespazio S.p.A. e dei successivi Atti Aggiuntivi al contratto stesso.

Per ottemperare ad esigenze di razionalizzazione, con delibera del CdA di ASI n. 231/2020 (allegato 2) è stata approvata l'attivazione di distinte procedure per l'affidamento delle seguenti attività:

a) Operazioni relative alla Costellazione COSMO-SkyMed;
b) Operazioni relative alle missioni PRISMA e SAOCOM;
c) Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni ai precedenti punti a) e b);
d) Hosting presso la base Telespazio del Fucino dei servizi ivi effettuati nell'ambito delle attività operative di cui ai primi due punti (controllo satellite/costellazione);

In attuazione del punto 1.c) della sopra citata delibera n. 231/2020, con decreto del DG n. 326/2022 del 14 aprile 2022 (allegato 3) ASI ha avviato una procedura selettiva aperta esperita ai sensi dell'art. 158 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'individuazione di un operatore economico al quale affidare i servizi relativi alle operazioni e manutenzione delle infrastrutture di

terra comuni tra le missioni di Osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera, per un importo massimo
presunto a carico di ASI pari a € 3.620.410,42 (IVA inclusa ove applicabile), ed una durata delle attività pari a 30 mesi rinnovabili, previa verifica della disponibilità dei fondi, per ulteriori 30 mesi.

A seguito della positiva conclusione della procedura selettiva, con decreto del DG n. 662 del 27 giugno 2023 (allegato 4) , è stata approvata l'aggiudicazione e la stipula del Contratto tra ASI ed e-GEOS S.p.A. n. 2023-21-I.0 avente ad oggetto "Servizi inerenti alle Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera", per un import complessivo a carico di ASI pari a € 3.604.318,64 (IVA inclusa ove applicabile), e una durata delle attività di 30 mesi rinnovabili, previa verifica della disponibilità dei relativi fondi, per ulteriori 30 mesi;
Il contratto sottoscritto dalle Parti in data 27 giugno 2023 è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e si concluderà il 31 dicembre 2025.

Con delibera n. 88 del 09 giugno 2025 (allegato 5) il CdA ha approvato il rinnovo del Contratto n. 2023-21-I.0 tra ASI ed e-GEOS S.p.A. per "Servizi inerenti alle Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera", da realizzarsi mediante la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 1 al medesimo Contratto, per un importo pari ad € 3.451.616,36 (IVA inclusa ove applicabile) e una durata di 30 mesi a far data dal 01/01/2026.

Descrizione dei contenuti del provvedimento

Il Provvedimento è richiesto in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/2025 del 09/06/2025 che ha autorizzato il rinnovo del Contratto n. 2023-21-I.0 tra ASI ed e-GEOS S.p.A. per "Servizi inerenti alle Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera", da realizzarsi mediante la stipula dell'Atto Aggiuntivo n. 1 al medesimo Contratto, per un importo pari ad € 3.451.616,36 (IVA inclusa ove applicabile) e una durata di 30 mesi a far data dal 01/01/2026
Il Contraente ha accettato il rinnovo a pari condizioni economiche del contratto vigente con una comunicazione inviata via PEC in data 25/06/2025 prot. ASI n.10276 (allegato 6) in risposta alla comunicazione del RUP prot. 10190 del 23/06/2025 (allegato 7).

DURATA DEL CONTRATTO E PIANIFICAZIONE

L'Atto Aggiuntivo entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 in continuità con l'attuale scadenza del contratto n. 2022-024-I.0 e prorogherà di 30 mesi la durata di tutte le attività ricorrenti dettagliatamente descritte nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto in essere.
La nuova pianificazione prevede quindi lo spostamento della riunione finale a T0+60 mesi (T0=1° luglio 2023) e ulteriori 5 Milestone Review una per ciascun semestre aggiuntivo di attività come riportato nella seguente tabella:

Rif. Art. 4.2 del contratto	Nome evento contrattuale	Data
4.2.1	Riunione Iniziale	T0 (18/07/2023)
4.2.2	Prima Milestone Review (MR1)	T0+6 mesi
4.2.3	Seconda Milestone Review (MR2)	T0+12 mesi
4.2.4	Terza Milestone Review (MR3)	T0+18 mesi
4.2.5	Quarta Milestone Review (MR4)	T0+24 mesi

4.2.6	Quinta Milestone Review (MR5)	T0+30 mesi
4.2.7	Sesta Milestone Review (MR6)	T0+36 mesi
4.2.8	Settima Milestone Review (MR7)	T0+42 mesi
4.2.9	Ottava Milestone Review (MR8)	T0+48 mesi
4.2.10	Nona Milestone Review (MR9)	T0+54 mesi
4.2.11	Decima Milestone Review (MR10)-Riunione Finale (RF)	T0+60 mesi

la data nominale di ciascuna Milestone Review (MR#i) di cui all'elenco sopra indicato, sarà fissata entro i successivi quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di servizio.

PREZZO

L'importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le nuove attività oggetto del presente Atto Aggiuntivo è pari a massimo € 3.116.995,26 che, sommato a quello del Contratto Principale pari a € 3.241.669,26, porta ad un totale di € 6.358.664,52 € (al netto dell'IVA ove applicabile), così suddiviso:

a. € 2.134.369,00 del Contratto Principale e € 2.009.695,00 del presente Atto Aggiuntivo per un totale di € 4.144.064,00 (al netto dell'IVA ove applicabile), quale quota a prezzo fermo e fisso per configurazioni con numero di satelliti pari ad otto.
   Per configurazioni con un numero di satelliti ridotto, il valore a prezzo fermo e fisso deve essere linearmente ridotto rispetto alla configurazione a otto satelliti, mensilmente, del seguente valore:
   - Riduzione mensile = *euro 36.408,89*(1-n/8)* dove n. è il numero di satelliti.

   Per eventuali configurazioni con un numero di satelliti superiore a otto (laddove le caratteristiche tecniche dei nuovi satelliti o i concetti operativi associati alla loro gestione non introducano cambi sostanziali), il valore a prezzo fermo e fisso deve essere linearmente aumentato rispetto alla configurazione a otto satelliti, mensilmente, del seguente valore:
   - Aumento mensile = *euro 36.408,89*(n/8-1).*

   Nella tabella in Annesso 1 al contratto Principale è riportato l'elenco dei WP per cui l'IVA è dovuta o per cui l'IVA non è imponibile ai sensi dell'Articolo 8 bis del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633, reso applicabile all'ASI dall'Articolo 34 bis della legge 27 Aprile 1989, n. 154 di conversione del D.L. n. 69 del 2 Marzo 1989;
b. un *plafond* di € 698.570,26 del Contratto Principale e € 698.570,26 del presente Atto Aggiuntivo per un totale di € 1.397.140,52 € (al netto dell'IVA ove applicabile), quale tetto massimo di spesa; tale *plafond* potrà essere utilizzato per la tipologia di attività elencate nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, nel paragrafo 4.2.1.1 (Attività previste nel *Plafond*), e seguendo le metodologie di accesso al *plafond* ivi specificate al paragrafo 4.2.1. L'importo del *plafond* sarà dedicato sia ad attività non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'Articolo 8 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che ad attività IVA imponibili, ciascuno nel limite del tetto massimo consentito dalla ripartizione tra i capitoli IVA dovuta e IVA non dovuta previsti a bilancio; tale ripartizione, ed eventuali successive modifiche, potranno essere comunicate al contraente dalla committenza a partire dall'entrata in vigore del rinnovo, fermo restando l'importo totale compreso di eventuali imposte. Il *plafond* potrà essere utilizzato per il servizio di acquisizione

passaggi aggiuntivi descritto al paragrafo 4.3.1.3.2 dell'Allegato Tecnico Gestionale; il costo, a passaggio, di tale servizio aggiuntivo è:

- 74,84 euro, per numero di passaggi a settimana maggiore o uguale a 20;
- 89,80 euro, per numero di passaggi a settimana minore di 20;

c. € 368.730,00 del Contratto Principale ed € 368.730,00 del presente Atto Aggiuntivo per un totale di € 737.460,00 € (non imponibile IVA) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi. Tale quota a rimborso costi sarà ripartita come segue:
   - € 293.730,00 del Contratto Principale ed € 293.730,00 del presente Atto Aggiuntivo per un totale di € 587.460,00 € dedicato ad attività (WP 4100 e WP 4300) non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
   - € 75.000,00 del Contratto Principale ed € 75.000,00 del presente Atto Aggiuntivo per un totale di € 150.000,00 dedicato ad attività (WP 3400) IVA imponibili (ove non esenti).

d. € oneri per la sicurezza stimati in € 40.000,00 del Contratto Principale ed € 40.000,00 del presente Atto Aggiuntivo per un totale di € 80.000,00 (IVA non imponibile).

L'importo complessivo (al netto dell'IVA ove applicabile) a meno del *plafond*, è suddiviso come di seguito indicato:

	PREZZO MAX A CARICO ASI	DI CUI IVA IMPONIBILE	DI CUI IVA NON IMPONIBILE
Contratto Principale	€ 2.543.099,00	€ 1.563.679,00	€ 979.420,00
presente Atto Aggiuntivo	€ 2.418.425,00	€ 1.439.005,00	€ 979.420,00
totale	€ 4.961.524,00	€ 3.002.684,00	€ 1.958.840,00

Il piano dei pagamenti sarà implementato in accordo con quanto indicato nella tabella seguente:

T0+	**K.O.**	**01/07/2023**						
	Milestone Review MR	**Periodo**	**Entro la data**	**PFF al netto dell'IVA**	PFF IVA non imponibile	PFF IVA imponibile	**max RC IVA non imponibile 8 bis**	**max RC IVA imponibile**
6	**MR1**	**da 01/07/2023 a 31/12/2023**	**30/04/2024**	526.613,00 €	129.138,00 €	397.475,00 €	146.865,00 €	37.500 €
12	**MR2**	**da 01/01/2024 a 30/06/2024**	**30/10/2024**	401.939,00 €	129.138,00 €	272.801,00 €	146.865,00 €	37.500 €
18	**MR3**	**da 01/07/2024 a 31/12/2024**	**30/04/2025**	401.939,00 €	129.138,00 €	272.801,00 €		
24	**MR4**	**da 01/01/2025 a 30/06/2025**	**30/10/2025**	401.939,00 €	129.138,00 €	272.801,00 €		
30	**MR5**	**da 01/07/2025 a 31/12/2025**	**30/04/2026**	441.939,00 €	169.138,00 €	272.801,00 €		
36	**MR6**	**da 01/01/2026 a 30/06/2026**	**30/10/2026**	401.939,00 €	129.138,00 €	272.801,00 €	293.730,00 €	75.000 €
42	**MR7**	**da 01/07/2026**	**30/04/2027**	401.939,00 €	129.138,00 €	272.801,00 €		

		a 31/12/2026						
48	**MR8**	**da 01/01/2027 a 30/06/2027**	**30/10/2027**	401.939,00 €	129.138,00 €	272.801,00 €		
54	**MR9**	**da 01/07/2027 a 31/12/2027**	**30/04/2028**	401.939,00 €	129.138,00 €	272.801,00 €		
60	**MR10**	**da 01/01/2028 a 30/06/2028**	**30/10/2028**	441.939,00 €	169.138,00 €	272.801,00 €		
		TOTALE		4.224.064,00 €	1.371.380,00 €	2.852.684,00 €	587.460,00 €	150.000 €

Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs 36/2023, si è proceduto all'acquisizione delle certificazioni a comprova della insussistenza delle cause di esclusione la cui sintesi è riportata nel seguito (allegato 8):

Richieste inoltrate

Documento	Stato	Data richiesta	Data ottenimento	Data acquisizione effettiva	Data scadenza	Annotazioni esito	Protocollo specifico	Esito/Promemoria
Casellario fallimentare	Non Richiesto - Il tribunale di MATERA non rilascia più il certificato: è necessario rivolgersi al portale VERIFICHE PA per ottenere il documento di verifica autocertificazione - 09.08.2019							
Casellario giudiziale	Esito ricevuto	11/04/2025	06/05/2025	08/05/2025	02/11/2025			LM049575
Regolarità fiscale	Esito ricevuto	24/06/2025	26/06/2025	01/07/2025	23/12/2025			
DURC	Esito ricevuto	09/06/2025	29/05/2025	09/06/2025	26/09/2025			
Ottemperanza disabili	Esito ricevuto	11/04/2025	11/04/2025	15/04/2025	08/10/2025			
Visura	Esito ricevuto	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	17/08/2025			numero addetti: 306
Sanzioni amministrative	Rich. generata	21/07/2025						

Relativamente alle verifiche antimafia, si è in attesa di ricevere il nulla osta richiesto in data 26/06/2025 con il seguente protocollo: **PR_MTUTG_Ingresso_0041713_20250626.**
Il contraente ha inoltre presentato apposita garanzia fideiussoria, (prot. ASI Ingresso n. 0018583 del 18/1172025), la polizza di assicurazione a copertura di Responsabilità Civile Terzi (prot.ASI Ingresso n. 0018908 del 21/11/2025). Il contraente ha inoltre provveduto al pagamento del contributo ANAC.

Ciò precisato, in ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs.36/2023, che impone alla Stazione Appaltante di agire a garanzia della tempestività dell'affidamento ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, si ritiene di poter procedere alla stipulazione del contratto prevedendo che lo stesso si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per l'ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione, siano rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti e allo stato non pervenuti con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.

Normativa applicabile

Le attività del rinnovo così come quelle del Contratto base risultano escluse dell'applicazione del codice degli appalti in quanto si tratta di attività di ricerca e sviluppo di cui al CPV 73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo ai sensi di quanto previsto dall'art. 158 comma 1

Tab 6.3.b) Configurazione a 1 satellite: piano pagamenti per Telespazio S.p.A.

e dall'art. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività. Infatti i risultati dell'affidamento apparterranno all'ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), che non se ne riserverà l'uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive attività di divulgazione. Si ricorda che le Operazioni Satellitari includono tutte le attività di gestione delle missioni quali il mantenimento in orbita dei satelliti, la ricezione dei dati, la loro archiviazione, l'aggiornamento del catalogo, la distribuzione delle immagini.

Indicazione del Responsabile di Procedimento

Il RUP individuato è Silvia Natalucci, in quanto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida dell'ANAC n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017

Informazioni finanziarie

Il provvedimento è conforme al regolamento di amministrazione finanza e contabilità:
Si
L'atto amministrativo comporta oneri finanziari:
Si
L'onere del contratto è da considerarsi rilevante ai fini patrimoniali:
No
Descrizione del cespite da realizzare/acquistare: NA

€ 3.451.616,36 (IVA inclusa ove applicabile)
Il regime IVA applicabile alle attività oggetto della presente iniziativa è duplice in considerazione della tipologia delle prestazioni, in base alla normativa di seguito indicata:

- attività non imponibili ai fini I.V.A., ai sensi dell'art. 8 bis, lettere b) ed e) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni di servizi relativi alla costruzione, assiemaggio, allestimento, manutenzione di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 2 marzo 1989, n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27 aprile 1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986);
- attività imponibili IVA nella misura del 22% ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

RIPARTIZIONE ESERCIZIO:

La copertura finanziaria del presente provvedimento è prevista nel preventivo finanziario decisionale e gestionale 2025 e triennale 2025-2027.

IMPUTAZIONE (1 di 4):

C.R.Am.: 04.01.01 - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE
Ob.Fu: 28.FOE.035. - MCO DI COSMO
Capitolo: 1.03.02.11.009.04. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA
Centro di Costo: UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Oneri sul Triennio:

2025	2026	2027
0,00 €	574.306,87 €	668.962,61 €*

Ripartizione esercizi:

- 2025: 0,00 €
- 2026: 574.306,87 € pari a € 470.743,34+ 103.563,53 € (IVA al 22 %)
- 2027: 445.975,07 € pari a € 365.553,34+ 80.421,73 € (IVA al 22 %)
- 2028: 222.987,54 € pari a € 182.776,67+ €40.210,87 (IVA al 22 %):

* Le somme di competenza degli esercizi successivi al triennio 2025-2027 trovano copertura sull'esercizio finanziario 2027 sul quale è assunta una prenotazione di impegno globale di € 222.987,54

IMPUTAZIONE (2 di 4):

C.R.Am.: 04.01.01 - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE
Ob.Fu: 28.FOE.035. - MCO DI COSMO
Capitolo: 1.03.02.11.009.06. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis
Centro di Costo: UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Per il capitolo indicato la prestazione di servizi rientra nella disciplina della non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972 (servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio di satelliti, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione).

Oneri sul Triennio:

2025	2026	2027
0,00 €	782.946,09 €	286.367,38 €*

Ripartizione esercizi:

- 2025: 0,00 €
- 2026: 782.946,09 €
- 2027: 173.044,92 €
- 2028: 113.322,46 €

* Le somme di competenza degli esercizi successivi al triennio 2025-2027 trovano copertura sull'esercizio finanziario 2027 sul quale è assunta una prenotazione di impegno globale di € 113.322,4

IMPUTAZIONE (3 di 4):

C.R.Am.: 04.01.01 - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE
Ob.Fu: A15.04.04.PC301 - MCO PRISMA-SAOCOM

Capitolo: 1.03.02.11.009.04. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA
Centro di Costo: UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Oneri sul Triennio:

2025	2026	2027
0,00 €	282.867,57 €	329.489,05 €*

Ripartizione esercizi:

- 2025: 0,00 €
- 2026: 282.867,57 € pari a € 231.858,66+ €51.008,91 (IVA al 22 %)
- 2027: 219.659,37 € pari a € 180.048,66+ €39.610,71 (IVA al 22 %)
- 2028: 109.829,68 € pari a € 90.024,33+ €19.805,35 (IVA al 22 %)

* Le somme di competenza degli esercizi successivi al triennio 2025-2027 trovano copertura sull'esercizio finanziario 2027 sul quale è assunta una prenotazione di impegno globale di € 109.829,68

IMPUTAZIONE (4 di 4):

C.R.Am.: 04.01.01 - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE
Ob.Fu: A15.04.04.PC301 - MCO PRISMA-SAOCOM
Capitolo: 1.03.02.11.009.06. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis
Centro di Costo: UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Per il capitolo indicato la prestazione di servizi rientra nella disciplina della non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972 (servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio di satelliti, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione).

Oneri sul Triennio:

2025	2026	2027
0,00 €	385.630,17 €	141.046,62 €*

Ripartizione esercizi:

- 2025: 0,00 €
- 2026: 385.630,17 €
- 2027: 85.231,08 €
- 2028: 55.815,54 €

* Le somme di competenza degli esercizi successivi al triennio 2025-2027 trovano copertura sull'esercizio finanziario 2027 sul quale è assunta una prenotazione di impegno globale di € 55.815,54

Alla copertura di una quota degli oneri pari ad € 1.139.033,41, si provvede con le risorse assegnate

con il DPCM 21 dicembre 2021 e conseguente Accordo tra PCM e ASI del 27 dicembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni, citati in premessa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 254, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONGRUITÀ:
L'importo complessivo delle attività, è stato quantificato sulla base dei dati consolidati provenienti dalla precedente congruità effettuata sul contratto in essere al netto dei WP relativi ad attività non ricorrenti che si sono concluse, l'elenco dei quali è riportato di seguito:

- WP 3600: Adeguamento Prodotti Operativi
- WP3700 Popolamento SW Gestione

RICADUTE:
L'iniziativa permetterà di dare continuità alle operazioni e manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera in linea con quanto autorizzato dal CdA con delibera n. 88 del 09/06/2025.

AZIONI RICHIESTE:

PER APPROVAZIONE E FIRMA ALTRI ATTI